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§1

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen mussen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
einschlieRlich der Grundsatze und Voraussetzungen fiir einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks /der baulichen

Anlage sowie den offentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und Verwaltungsvorschriften fiir das Offentliche
Bauwesen sowie die allgemeinen Regeln/Standards der Stadt Hagen in der jeweils geltenden Fassung zu

beachten, insbesondere:

- die Hagener Immobilien Standards (HAGIS) der Gebaudewirtschaft der Stadt Hagen,

- die Vergabegrundsatze fir Gemeinden nach § 26 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen

(Kommunale Vergabegrundsatze),
- den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB),
- die Verordnung uber die Vergabe 6ffentlicher Auftrage (Vergabeverordnung — VgV),
- die Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB),

- die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO).

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des Auftraggebers
nicht gemindert. § 254 BGB bleibt unberihrt.

Der Auftragnehmer hat die Interessen des Auftraggebers zu wahren. Er darf keine Unternehmer- oder
Lieferanteninteressen vertreten. Vermogensbetreuungspflichten, die mit Gbertragen sind, hat er ausschlief3lich fur

den Auftraggeber wahrzunehmen.

Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehdérige oder wirtschaftlich verbundene Person dirfen in einem von ihm
vertragsgemaR betreuten Vergabeverfahren fiir einen Bewerber oder Bieter tatig sein, es sei denn, dass dadurch fur den
Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder sich die Tatigkeiten nicht auf die Entscheidungen im
Vergabeverfahren auswirken. Ein Interessenkonflikt bestehtimmer dann, wenn der Auftragnehmer am Ausgang
des Vergabeverfahrens ein direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder personliches Interesse
hat.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen mit seinem eigenen Biro zu erbringen. Eine
Unterbeauftragung an andere als im Vertrag explizit benannte Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des
Auftraggebers in Textform, es sei denn, das Unternehmen des Auftragnehmers ist auf derartige Arbeiten nicht

eingerichtet. Der Auftraggeber wird die Zustimmung nur bei Vorliegen eines sachlichen Grundes verweigern.

Die fur die Erbringung der Leistungen Benannten missen eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.- Ing. / Dipl.-Ing.
FH bzw. Master an Universitéten oder Fachhochschulen oder als Bachelor an Universitdten oder Fachhochschulen mit
jeweils 3-jahriger einschlagiger Berufserfahrung oder eine vergleichbare Berufserfahrung aufweisen, sie durfen sich

durch entsprechend qualifizierte Personen vertreten lassen.

Fir die Objektiiberwachung ist zuséatzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mindestens 3 Jahren

Voraussetzung.

Ausnahmen bedurfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers in Textform.
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Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn das
Vertrauensverhaltnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Grunden gestdrt und dem Auftraggeber das Festhalten

an der Weiterbeschaftigung dieses Mitarbeiters deshalb nicht mehr zumutbar ist.

Der Auftraggeber kann daruber hinaus eine Erganzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn
die eingesetzten Mitarbeiter nicht in ausreichendem MaRe eine rechtzeitige Planung oder eine

vertragsgemalle Objektliiberwachung gewahrleisten.

Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht den
vertraglichen Anforderungen und ist dies vom Nachunternehmer und/oder vom Auftragnehmer zu vertreten, so
kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen. Dies hat zur Folge, dass der
Auftragnehmer die Leistung des Nachunternehmers selbst Gibernehmen oder mit Zustimmung des Auftraggebers
einen anderen Nachunternehmer mit der Leistung beauftragen muss. Auch fiir diesen ist die Zustimmung des
Auftraggebers nach § 1 Nr. 1.6 erforderlich.

Wird die Hinzuziehung weiterer Sonderfachleute oder Gutachter erforderlich, so hat der Auftragnehmer den

Auftraggeber hierauf rechtzeitig hinzuweisen.

§2
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber,

Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligen

Vorbehaltlich anderweitiger vertraglicher Regelungen ist nur die mit der Vertragsdurchfiihrung betraute Stelle des

Auftraggebers dem Auftragnehmer gegenuber weisungsbefugt.

Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten Unternehmen
vertrauensvoll zusammen, um die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele zu realisieren.

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer Uber die Leistungen, die die von ihm beauftragten fachlich
Beteiligten zu erbringen haben, und tUbermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten

Termine.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber jeweils zeitnah umfassend Uber den Stand der Planung und die
planerischen Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele zu unterrichten,
Auskunft Gber den vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu beraten und sich an den Vorgaben und

Weisungen des Auftraggebers auszurichten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem ggf. beauftragten
Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen

ordnungsgemaf erbringen kénnen.

Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Lésungen die im Rahmen der

jeweiligen Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist zu treffen.

Er nimmt bei der Anberaumung von Besprechungen Ricksicht auf die Arbeitsdispositionen des
Auftragnehmers. Uber Verzégerungen in der Entscheidungsfindung hat der Auftraggeber den Auftragnehmer zu

unterrichten.

Wenn wahrend der Ausflihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und
anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverzuglich in Textform den Auftraggeber zu
informieren, damit dieser nach Priifung der Sachlage mit den Beteiligten eine Entscheidung herbeifiihrt.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber uber Anspriiche, die sich gegen ihn oder mit der Ausfuihrung beauftragte

Unternehmen oder andere fachlich Beteiligte ergeben kdnnen, unverzuglich in Textform zu unterrichten.
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Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche gegen Dritte zu unterstitzen;
die Geltendmachung der Anspruche erfolgt durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auch nach Abnahme der Leistungen bis zum Abschluss des
Rechnungsprifungsverfahrens schriftliche Stellungnahmen sowie schriftliche Stellungnahmen zu Anfragen der
Rechnungsprufungsbehdrden abzugeben. Eine zusatzliche, aufwandsbezogene Vergiitung fir die Erarbeitung
entsprechender Stellungnahmen kann der Auftragnehmer nach den vereinbarten Stundenséatzen verlangen,
soweit solche Anfragen spater als ein Jahr nach Abnahme seiner Leistungen bei dem Auftragnehmer eingehen.
Wurde der Auftragnehmer einheitlich oder nach Abruf mit mehreren Leistungsstufen beauftragt, so steht ihm die
Vergutung nach Satz 2 nur zu, wenn die Anfrage spater als ein Jahr nach der Abnahme der letzten Leistungsstufe,
mit der der Auftragnehmer beauftragt war, bei ihm eingeht.

Streitfalle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Leistungen einzustellen. Gesetzliche Zuriickbehaltungsrechte

bleiben unberihrt.

§3
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektiberwachungspflichten berechtigt und verpflichtet, die
ausflhrenden Unternehmen zur vertragsgemafRen Ausfiihrung ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegeniiber
die Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemafen Ausfihrung ihrer Leistungen erforderlich sind.

Der Auftragnehmer ist nicht dazu bevollméachtigt, Anordnungen zu treffen, die zusatzliche Vergltungsanspriche
der ausfihrenden Unternehmen begriinden kénnen, es sei denn, er hat zuvor die Zustimmung des Auftraggebers
in Textform eingeholt; seine Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemafen und sicheren

Baubetriebs bleibt davon unberihrt.

Uber Nummer 3.1 hinaus hat der Auftragnehmer keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen fiir den
Auftraggeber einzugehen. Dies gilt insbesondere fiir den Abschluss, die Anderung und Ergénzung von Vertragen
sowie fur die Vereinbarung neuer Preise.

§4

Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zur Erfullung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auftraggeber
herauszugeben; sie werden dessen Eigentum. Diese Regelung gilt fir erarbeitete Daten entsprechend. Der
Auftragnehmer Ubergibt diese in weiterverarbeitungsfahigen Datenformaten auf geeigneten Datentragern. Die
Datenformate mussen den Anforderungen des Auftraggebers, die dieser nach biligem Ermessen unter

Berlcksichtigung der Zumutbarkeit vorgibt, entsprechen.

Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverziglich nach Erflllung oder
Beendigung seines Vertrages zurlickzugeben. Zuriickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis
oder auf einem mit diesem Vertrag in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschaft beruhen, sind ausgeschlossen.

Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Verfligung gestellten

Daten in seinem DV-System zu I6schen.
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§5
Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und Daten das ausgefiihrte Werk ganz oder in Teilen
urheberrechtlich geschiitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und

Veroffentlichung dieser Werke nach den Nummern 5.1.1 bis 5.1.4.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des fertiggestellten Planungsergebnisses kann
der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen

seinem Urheberrecht unterliegen.

Fir die Zwecke der Herstellung und spateren Nutzung des vertragsgegenstandlichen Bauvorhabens darf der
Auftraggeber die Unterlagen und Daten fir die im Vertrag genannte Baumal3nahme und das ausgefihrte Werk
ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dirfen auch fiir eine etwaige Wiederherstellung des

ausgefliihrten Werks benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen und Daten sowie das ausgefihrte Werk ohne Mitwirkung des
Auftragnehmers &ndern. Soweit die Anderung einen urheberrechtlich geschiitzten Teil der Unterlagen und Daten
bzw. des ausgefiihrten Werkes betrifft, setzt eine solche Anderung voraus, dass das Schutzinteresse des
Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurlicktreten muss. Bei der Interessen-
abwagung ist insbesondere zu beriicksichtigen, inwieweit die Anderung nutzungsbedingt und/oder technisch

erforderlich bzw. wirtschaftlich sinnvoll ist.

Anderungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschiitzten Werkes fiihren (§ 14 UrhG), sind von dem

hier geregelten Anderungsrecht nicht umfasst - insoweit gelten die allgemeinen Regeln.

Beabsichtigt der Auftraggeber eine Anderung, so wird er den Auftragnehmer (iber das Vorhaben unterrichten,
anhdren und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit

mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Mussen am ausgefuhrten Werk Mangel, die insbesondere eine Gefahr fur die Sicherheit darstellen oder die zu
einer wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgemafRen Nutzung des Gebaudes fiihren und die nicht ohne eine
Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden kénnen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das
ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers andern. Nummer 5.1.2. Satz 2 gilt entsprechend mit der
MafRgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an
einer mangelfreien Werkausfiihrung tritt. Soweit moglich, wird er den Urheber vor Ausfiihrung anhéren und dessen
Auffassung bei seiner Entscheidung nach Méglichkeit bertcksichtigen.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das
Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers,
wenn Geheimhaltungs- oder Sicherheitsinteressen des Auftraggebers berlihrt oder sonstige, vergleichbare

Interessen des Auftraggebers beeintrachtigt werden.

Liegen die Voraussetzungen von Nummer 5.1 Abs. 1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen und Daten
fur die im Vertrag genannte BaumalRnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und andern; dasselbe
gilt auch fur das ausgefiihrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdéffentlichung unter Namensangabe

des Auftragnehmers.

Das Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftichen Zustimmung des

Auftraggebers.

Die Planungs- und Kostendaten der BaumaRRnahme diirfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben

werden; § 2 Nummer 2.5 bleibt davon unberiihrt.
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Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfigung Uber das Grundstiick
Berechtigten Ubertragen.

§6
Offentlichkeitsarbeit

Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen seiner Leistungserbringung bekannt gewordenen Vorgange,
Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung aller

Leistungen fort. Gesetzlichen Offenlegungspflichten darf der Auftragnehmer unbeschrankt nachkommen.

Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erfullung der Vertragspflichten beauftragt, zur Verschwiegenheit

im Sinne von Nummer 6.1 Satz 1 und 2 zu verpflichten.

Daten und Auskiinfte Uber die Baumalinahme darf der Auftragnehmer an nicht an der Planung oder Ausflihrung
beteiligte Dritte nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers weitergeben; § 2 Nummer 2.5 und § 5 Nummer

5.2 bleiben davon unberthrt.

Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.

§7

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen sowie Daten unter
Beachtung der geltenden technischen Normen zu erstellen, aufeinander abzustimmen und sachlich in sich
schlissig dem Auftraggeber vorzulegen. Die Bereitstellung der Arbeitsergebnisse und Unterlagen hat in digitaler Form
zu erfolgen (Ausnahme ggf.: Vorlage von Planunterlagen fur ein Baugenehmigungsverfahren - vgl. 7.2). Hierbei hat der
Auftragnehmer die Kompatibilitat seines DV-Systems mit dem des Auftraggebers sicherzustellen. Insbesondere sind Bau-
und Leistungsbeschreibungen sowohl im GAEB-Datenaustauschstandard (in aktueller Version) als auch im pdf-Format
zur Verfigung zu stellen. Fir Plane ist ein CAD-Format (dxf, dwg, IFC oder gleichwertig) zu verwenden.

Angebotsprifungen- und -wertungen sowie sonstige Unterlagen sind als pdf zu Gibersenden.

Der Auftragnehmer ist bei elektronisch Gbermittelten Planungsunterlagen (Zustimmungsverfahren, Kenntnisgabe)
als "Planverfasser” in Textform zu benennen.

Wenn und soweit Planungsunterlagen des Auftragnehmers im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens in
Papierform einzureichen sind, hat der Auftragnehmer seine Planungsunterlagen als Entwurfsverfasser zu
unterzeichnen. Bei elektronisch abgewickelten Baugenehmigungsverfahren ist er in Textform als Entwurfsverfasser
zu benennen.

Hagener Immobilienstandards 6
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§8

Leistungsverzégerungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung anzuhalten und
Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tatigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortfuhrt.

Verzogert der Auftragnehmer eine Leistung, fur die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auftraggeber eine
angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Halt der Auftragnehmer diese Frist nicht fir angemessen, hat
er unverzlglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum fir die
Leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen. Der Auftraggeber kann dann unter
Wirdigung der Angaben des Auftragnehmers nach MalRgabe des § 315 BGB nach billigem Ermessen eine neue

Frist zur Leistungserbringung setzen, die fir den Auftragnehmer verbindlich ist.

Konnen Vertragsfristen vom Auftragnehmer nicht eingehalten werden, ist der Auftraggeber nach MaRRgabe des

§ 315 BGB nach billigem Ermessen befugt, neue Fristen vorzugeben, die unter Berlcksichtigung der vertraglichen
Anforderungen die eingetretenen Terminverzégerungen angemessen beriicksichtigen. Vor der Festlegung von
neuen Terminen oder Fristen hort der Auftraggeber den Auftragnehmer an. Die Verantwortlichkeit fur die
Einhaltung der vormals vereinbarten Vertragstermine bleibt hierdurch unberthrt. Ist die Verzégerung nicht vom
Auftragnehmer zu vertreten, bleiben daraus folgende vertragliche oder gesetzliche Anspriche des

Auftragnehmers unberihrt.

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlangerung von Vertragsfristen, wenn er bei der Erbringung seiner
Leistung durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch héhere Gewalt oder andere
fur den Auftragnehmer unabwendbare Umsténde behindert wird.

Behinderungen hat er unverzuglich in Textform anzuzeigen. Unterlasst er diese Anzeige, obwohl ihm das nach
den Umstanden mdglich gewesen ware, hat er nur dann Anspruch auf Berlicksichtigung behindernder Umstande,
wenn dem Auftraggeber die entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese

hatte kennen missen.

Behinderungen im Sinne des Abs. 1, die zur Unterbrechung der Planungsleistungen des Auftragnehmers bis zu
einem Zeitraum von bis zu sechs Monaten fuhren, berechtigen den Auftragnehmer nicht zu einer Kiindigung nach

§ 643 BGB. Im Ubrigen richten sich die Kiindigungsméglichkeiten des Auftragnehmers nach den Bestimmungen
dieses Vertrages und den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.

§9
Abnahme

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der letzten beauftragten
Leistungsstufe ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefahig fertig gestellt sind und keine
wesentlichen Mangel erkennen lassen. Aulerdem hat der Auftragnehmer zuvor die Abnahmen fir alle im Rahmen
der Baumafnahme vorgenommenen VOB-Bauleistungen und sonstige Leistungen vorgenommen. Die
Abnahmepflicht gilt entsprechend nach Erbringung der letzten beauftragten Leistungsstufe, soweit der

Auftragnehmer berechtigt von seinem Kiindigungsrecht nach § 14 Nummer 14.1 Gebrauch gemacht hat.

Abweichend von Satzen 1 und 2 kann der Auftragnehmer eine Teilabnahme der Leistungen in folgenden Fallen

verlangen:

- Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausfiihrenden Unternehmers oder der
bauausfiihrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen, §
650 s BGB.

Hagener Immobilienstandards 7
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- Verlangt der Auftragnehmer keine Teilabnahme nach § 650s BGB, hat er gleichwohl nach Beendigung der
Objektiiberwachung/Bauliberwachung und Dokumentation einen Anspruch auf Teilabnahme, sofern lediglich

noch Leistungen der Objektbetreuung zu erbringen sind.
Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.

Die Abnahme ist vom Auftragnehmer in Textform zu beantragen. Die Abnahme hat gemeinsam und férmlich zu
erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind
vorhandene Mangel festzustellen und die vertraglichen Erfullungsanspriiche vorzubehalten.

§10
Vergltung

Alle Vergiitungsregelungen infolge geénderter Leistungen sind vor Beginn der Anderungsleistungen in Textform
zu vereinbaren.

Treten wahrend der Bauausflihrung Ablaufstérungen ein, die nicht dem Risikobereich des Auftraggebers
zuzurechnen sind, fihren diese grundsatzlich nicht zu einer Anpassung der Vergitung, es sei denn, die
Voraussetzungen des § 313 BGB sind erfiillt. Bei einer durch derartige Umstande bedingten Verlangerung des
Zeitraums der Objektliberwachung legen die Vertragsparteien die Zumutbarkeitsschwelle bei 20 % der vertraglich
vorgesehenen Zeitdauer der Objektliberwachung fest, so dass der Auftragnehmer fiir dariberhinausgehende
Ausfihrungszeitverlangerungen eine zusatzliche Vergitung fur Leistungen der Objektiberwachung geltend
machen kann. Derartige Anspriiche sind auf den vom Auftragnehmer im Einzelfall konkret nachzuweisenden
Mehraufwand beschrankt. Weitergehende gesetzliche Anspriiche bleiben unberihrt.

Im Ubrigen begriinden Verinderungen der festgelegten Termine allein keinen Anspruch auf Erhéhung des
Honorars.

Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensatze durch Vorausschatzung des
Zeitbedarfs als Fest- oder Hochstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschatzung des Zeitbedarfs nicht moglich,
so sind die Honorare nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundensatze zu
berechnen.

Der Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch qualifizierte, die Leistung genau bezeichnende
Stundenbelege nachzuweisen. Die Stundenbelege mit Angabe der Bearbeiter sind dem Auftraggeber 14-tagig zur

Gegenzeichnung zuzuleiten.

Unterlasst der Auftragnehmer eine fristgerechte Einreichung, hat er daraus resultierende Mehraufwendungen des
Auftraggebers bei der Prifung, z. B. durch die Einschaltung eines sachverstéandigen Dritten zur
Leistungsbewertung, zu tragen.

Mit der Unterzeichnung von Stundenzetteln erkennt der Auftraggeber die Leistungen nach Art und Umfang der
aufgelisteten Stunden an. Die Prifung des Vergitungsanspruchs dem Grund und der Héhe nach bleibt davon
unberthrt.

Fir die Erteilung von Auskunften Uber eigene Leistungen im Zuge der Rechnungsprifung erhalt der

Auftragnehmer keine zusatzliche Vergitung.
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§ 11
Abrechnung

Sobald die vereinbarten Leistungen insgesamt vertragsgemafy erbracht und abgenommen sind, hat der

Auftragnehmer sie pruffahig abzurechnen (Schlussrechnung).

Er hat die Schlussrechnung Ubersichtlich sowie kumulativ unter Beruicksichtigung aller bisherigen Abschlags- oder
Teilzahlungen aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Leistungspositionen gemaR der Gliederungsstruktur der
Anlage zu den Spezifischen Leistungspflichten und den Vergitungsregelungen (Honorar, Nebenkosten,
Umsatzsteuer) des Vertrages in der Schlussrechnung einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen
enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemal erbrachten
Leistungen erforderlichen Unterlagen sind der Rechnung beizufligen.

Anderungen und Erganzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu machen und auf

Verlangen des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemaRer Erbringung der letzten Leistung
eingereicht werden. Der Auftraggeber ist berechtigt, eine nicht priffahige Schlussrechnung des Auftragnehmers

zuriickzuweisen.

Reicht der Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Griinden eine priffahige Schlussrechnung nicht ein,
obwohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist dafur eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der
Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers eine priffahige Ersatzschlussrechnung aufstellen. Die

Ersatzschlussrechnung begriindet dann ebenfalls die Falligkeit der Vergiitungsforderung des Auftragnehmers.

§ 12

Zahlungen

Auf Antrag des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen fiir die nachgewiesenen vertragsgemalien
Leistungen und Nebenkosten einschlieRlich des darauf entfallenden bzw. dazu ausgewiesenen

Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Die Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung) muss pruffahig sein.

Auf Verlangen einer Vertragspartei ist ein Zahlungsplan zu vereinbaren, der an die zu erbringenden Leistungen
anknupft. Ist ein solcher Zahlungsplan nicht vereinbart, erfolgen Abschlagszahlungen nach MalRgabe des § 632a
Abs.1 BGB. Zu den einzelnen Zahlungsterminen hat der Auftragnehmer jeweils eine pruffahige

Abschlagsrechnung vorzulegen.

Erfolgt zum einzelnen Zahlungstermin keine Abschlagsrechnung, so ist der Auftraggeber berechtigt, nach
erfolgloser, angemessener, kurzer Nachfristsetzung flr die Abschlagszahlung eine Ersatzabschlagsrechnung zu

erstellen.

Abschlagszahlungen werden 21 Tage nach Zugang der priffahigen Abschlagsrechnung bzw. der Versendung der
Ersatzabschlagsrechnung fallig. Die Netto-Falligkeit von Einzel-, Schluss- und Teilschlussrechnungen betragt 30

Tage.

Als Sicherheit fur die Vertragserfiillung, insbesondere die vertragsgemaRe Ausfiihrung der Leistung einschlieBlich
der Abrechnung, Méngelanspriiche und Schadensersatz, Vertragsstrafen, Riickzahlung von Uberzahlungen,
Anspruche auf vertragsgemale Erbringung von geanderten und zusatzlichen Leistungen und Anspriiche bei
Nichtabfiihrung von Beitragen an die Sozialversicherungstrager, behalt der Auftraggeber von jeder Zahlung jeweils
5 v.H. bis zu einer Hohe von 5 v.H. des tatsachlichen Gesamthonorars ein. Der Auftragnehmer kann stattdessen

auch eine Bankburgschaft stellen.
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Die Bankbirgschaft ist als selbstschuldnerische Birgschaft eines in der Europaischen Gemeinschaft
zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers unter Ausschluss der Hinterlegung und unter Verzicht auf die
Einrede der Vorausklage, zudem ohne Befristung, auszustellen. Einbehalte bzw. Sicherheiten nach Satz 1 und 2
fur Leistungen des Auftragnehmers aus den Leistungsstufen 1-4 sind spatestens nach erfolgter Teilabnahme
dieser Leistungen nach § 9 Nummer 9.1 Abs. 2, 1. oder 2. Variante, auszuzahlen bzw. zuriickzugeben, soweit der

Auftraggeber nicht zu diesem Zeitpunkt bereits Anspruiche in Bezug auf diese Leistungen geltend gemacht hat.

Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergiitung abweichend vom Vertrag oder
aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber
und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrage zu erstatten. Auf einen etwaigen Wegfall
der Bereicherung (§ 818 Absatz 3 BGB) kann sich eine Partei nur insoweit berufen, als sie die fehlerhafte
Abrechnung nicht selbst verursacht hat.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprifung durch den Fachbereich Rechnungsprifung
der Stadt Hagen. Im Rahmen der értlichen Rechnungspriifung werden hierbei technisch-wirtschaftliche Prifungen
von Bauvorhaben und baulichen Anlagen vorgenommen und ihre finanzwirtschaftliche Abwicklung in der
Finanzbuchhaltung der Stadt Uberpriuft. Daneben sind Prifungen der Gemeindeprifungsanstalt Nordrhein-
Westfalen im Rahmen von Uberértlichen Prifungen mdéglich. Die Rechnungsprifung kann auch erst nach Ablauf
mehrerer Jahre durchgefiihrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist (§ 195 BGB) von Ansprichen des
Auftraggebers wegen Uberzahlung des Auftragnehmers von Anspriichen aus ungerechtfertigter Bereicherung
wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des
Auftraggebers vom Ergebnis der Rechnungsprufung, es sei denn, der Auftraggeber hatte bereits zuvor von der
Uberzahlung Kenntnis oder seine Unkenntnis war grob fahrldssig; § 199 Absatz 4 BGB bleibt unberiihrt. Die
Anspriche verjahren spatestens nach 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjdhrungsbeginn, § 202 Absatz 2 BGB.
Der Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung dieser

ungerechtfertigt gezahlten Betrage in Anspruch genommen wird.

Der Auftraggeber behalt sich vor, insbesondere mit zuvor an den Auftraggeber abgetretenen vertraglichen und
steuerlichen Forderungen der Bundesrepublik Deutschland und des Bundeslandes, in dem der Auftragnehmer fiir
die Bundesrepublik Deutschland tatig wird, sowie vertraglichen Forderungen der Bundesanstalt fur
Immobilienaufgaben und des Landesbetriebs bzw. des Landessondervermdgens des Bundeslandes, in dem der
Auftragnehmer fir die Bundesrepublik Deutschland tatig wird, gegen Forderungen des Auftragnehmers
aufzurechnen.

§13
Kiindigung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kiindigen.
Die Kiindigung durch den Auftraggeber und ihre Folgen richten sich nach den §§ 648, 648a BGB.

Der Auftraggeber kann auch dann aus einem wichtigen Grund kiindigen, wenn der Auftragnehmer seine
Zahlungen einstellt oder einen Antrag auf Eréffnung eines Insolvenzverfahrens ber sein Vermdgen oder eines
anderen vergleichbaren gesetzlichen Verfahrens stellt. Weiterhin kann der Auftraggeber kindigen, wenn ein
solches Insolvenzverfahren von anderen Glaubigern beantragt oder ein solches Verfahren eréffnet oder mangels
Masse abgelehnt wird. Der Auftragnehmer hat in diesen Fallen nur Anspruch auf Vergutung der bis zur Kiindigung
vertragsgemal erbrachten Leistungen.

Die Kindigung des Vertrages kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Werkleistung beschrankt
werden, § 648a Absatz 2 BGB. Das gilt auch fiir innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu

erbringende Einzelleistungen, soweit es sich um abgrenzbare Teile der geschuldeten Leistungen handelt.
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Nach Kundigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher erbrachten
Leistungen des Auftragnehmers fir die im Vertrag genannte Baumafinahme zu nutzen und zu andern.

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kuindigung nach § 13 Nummern 13.3 oder 13.4 zuséatzliche Kosten oder
Aufwendungen, z.B. durch Verzégerung der Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen

sie zu Lasten des Auftragnehmers.
Eine Fristsetzung ist in Textform, die Kiindigung ist schriftlich zu erklaren.

Bei einer Kiindigung nach Nummern 13.3 oder 13.4 soll der Auftraggeber — unbeschadet seines Rechts auf

Nachbenennung — die Kiindigungsgriinde in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kiindigungsschreiben darlegen.

Die Rechte und Pflichten hinsichtlich der Feststellung des Leistungsstandes nach Kiindigung richten sich nach §
648a Absatz 4 BGB. Insbesondere kann der Auftragnehmer die Feststellung und Abnahme seiner bis zur
Kundigung erbrachten Leistungen alsbald nach der Kiindigung verlangen; er hat danach unverzuglich eine
priffahige Rechnung Uiber seine ausgefiihrten Leistungen vorzulegen.

Die Anspriiche der Vertragsparteien aus §§ 4, 5, 6, 14, 15, 16 und 18 bleiben unberihrt.

Fir die Klindigung bei Versto3en gegen das Vergaberecht gilt § 133 GWB.

§ 14
Kiundigung durch den Auftragnehmer

Bei stufenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat nach
Ablauf der dem Auftraggeber zur Erklarung gesetzten Nachfrist gemaf Satz 2 kiindigen, wenn der Auftraggeber
die Leistungen fur die jeweils folgende Stufe nicht innerhalb einer angemessenen Frist abruft. Eine solche
angemessene Frist endet im Regelfall nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach vollstéandiger Erfillung der
Leistungen der vorangegangenen Stufe sowie einer mit einer Nachfristsetzung von mindestens zwei Wochen
verbundenen schriftlichen Aufforderung des Auftragnehmers zur Erklarung lber die Anschlussbeauftragung, die
dem Auftraggeber nicht friher als zwei Wochen vor Ablauf der Sechsmonatsfrist zugehen darf. Wenn der
Auftraggeber mehrere Stufen nach diesem Vertrag abruft, diirfen die hierfir kumuliert in Anspruch genommenen
Abruffristen die Interessen des Auftragnehmers nicht unangemessen beeintrachtigen; insbesondere darf die
Gesamtdauer der vom Auftraggeber in Anspruch genommenen Abruffristen 18 Monate nicht Gberschreiten. Aus
der Kiindigung nach dieser Regelung erwachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-, Entschadigungs- oder

Vergutungsanspriche; die Anspriiche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberthrt.

Die Anspriiche der Vertragsparteien aus §§ 4, 5, 6, 13, 15, 16 und 18 AVB bleiben unberiihrt.

§ 15
Haftung und Verjahrung

Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und
Schadensersatzanspriiche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche des Auftraggebers bestimmen sich nach § 634a BGB und beginnen
mit der (Teil-) Abnahme der Leistungen gemaR § 9.
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§ 16

Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten
Vertragszeit unterhalten und unaufgefordert nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines
Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz fir alle im Vertrag vereinbarten Leistungen in Hohe der im
Vertrag genannten Deckungssummen besteht. Falls im Vertrag keine Deckungssummen genannt sind, gelten

folgende Mindestversicherungssummen = Deckungssummen:

a) Fur Personenschaden
o  1.500.000 € Deckungssumme (bei geschatzten Baukosten bis 4.000.000 € ),
o  2.000.000 € Deckungssumme (bei geschatzten Baukosten iber 4.000.000 € bis 10.000.000 €),
o  3.000.000 € Deckungssumme (bei geschatzten Baukosten tiber 10.000.000 €).

b) Fur Sach- und Vermégensschaden
o 250.000 € Deckungssumme (bei geschatzten Baukosten bis 500.000 €),
o 500.000 € (bei geschatzten Baukosten tber 500.000 € bis 1.500.000 €),
o  1.000.000 € (bei geschatzten Baukosten uber 1.500.000 € bis 4.000.000 €),
o  2.000.000 € (bei geschatzten Baukosten tiber 4.000.000 € bis 10.000.000 €),
o  3.000.000 € (bei geschatzten Baukosten tiber 10.000.000 € bis 25.000.000 €),
o 5.000.000 € (bei geschatzten Baukosten tiber 25.000.000 € bis 50.000.000 €).

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des
Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes

abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der
vereinbarten Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverztiglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hohe fir die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu
gewahrleisten und nachzuweisen. Lasst der Auftragnehmer eine hierzu vom Auftraggeber gesetzte, angemessene
Frist fruchtlos verstreichen, ist der Auftraggeber berechtigt, eine solche Deckung auf Kosten des Auftragnehmers
einzuholen. Das Recht des Auftraggebers zur Kiindigung des Vertrags aus wichtigem Grund bleibt unberthrt.

§ 17
Erfillungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

Erflllungsort fiir die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen

sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag soll der Auftragnehmer zunachst die Fachaufsicht fiihrende Stelle des
Auftraggebers anrufen. Soweit die Fachaufsicht fiihrende Stelle nicht im Vertrag bezeichnet ist, wird der

Auftraggeber dem Auftragnehmer die Kontaktdaten der zustandigen Stelle Gibermitteln.

Soweit die Voraussetzungen gemaR § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand
fur Streitigkeiten nach dem Sitz der fir die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle. Sie ist dem

Auftragnehmer auf Verlangen mitzuteilen.
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§18

Arbeitsgemeinschaft

18.1 Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Gibernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag
genannte Mitglied die Federfuihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenlber. Beschrankungen seiner
Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegentber dem Auftraggeber

unwirksam.

18.2 Fur die Erfillung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren
Auflésung gesamtschuldnerisch.

18.3 Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fiir den Auftraggeber ausschlief3lich an den im Vertrag genannten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Auch im Falle der Auflésung

der Arbeitsgemeinschaft gilt die Vollmacht des im Vertrag genannten Vertreters als fortbestehend, bis dem
Auftraggeber ihr Erldschen in Textform bekannt gegeben wird.

§19

Anwendbares Recht, Form, Sprache

19.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
19.2 Anderungen und Ergénzungen des Vertrages bediirfen der Textform.
19.3 Fur die Durchfiihrung des Vertrags gilt ausschlief3lich die deutsche Sprache.
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