Zusatzliche Vertragsbedingungen (Stand August 2025)

1. Vergiitung (zu § 2 VOB / B)

1.1.

1.2.

Fur die Preisbemessung gilt § 2 VOB / B.

Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln gelten nur dann, wenn sie im Leistungsverzeichnis
ausdricklich vereinbart werden.

2. Ausfiihrungsunterlagen (zu § 3 VOB / B) und Ausfiihrung (zu § 4 VOB / B)

21.

2.2.

2.3.

2.4.

Vom Auftragnehmer angefertigte Einzelzeichnungen, Berechnungen und Aufmale, die
zur ord-nungsgemalen Ausflihrung und Abrechnung der Bauarbeiten bendtigt werden,
muissen dem Auftraggeber rechtzeitig zur Prifung und Genehmigung bzw. Anerkennung
vorgelegt werden. spatestens bei der Schlussrechnung sind dem Auftraggeber berichtigte
Bestandszeichnungen mit den Aufmallzeichnungen ohne Anspruch auf besondere
Vergltung zu tUbergeben. Das gilt auch fir die It. VOB / C zu liefernden Installations- bzw.
Leitungszeichnungen.

Der Auftragnehmer hat, sofern er die Bauleitung nicht persénlich ausibt, einen
fachkundigen und zuverlassigen Vertreter mit der 6rtlichen Bauleitung zu beauftragen und
dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen. Er hat dafiir zu sorgen,
dass ihn oder seinen Vertreter Nachrichten des Auftraggebers jederzeit erreichen kénnen.
Falls Fragen auftreten, flir deren Entscheidung sich der Vertreter nicht uneingeschrankt
befugt halt, muss auf Verlangen des Auftraggebers unverziiglich ein ausreichend
bevollmachtigter Vertreter zur Verfligung stehen.

Bei Unklarheiten, die bei der Bauausfiihrung auftreten und deren Klarung fir das
Vertragsverhaltnis wichtig ist, aber durch die Fortsetzung der Bauarbeiten oder durch
andere Einflisse erschwert oder unmoglich gemacht wirde, ist der Sachverhalt im
gegenseitigen Benehmen von Auftragnehmer und Auftraggeber unverzliglich
festzustellen. Nachtraglich vorgelegte Gutachten Uber Tatbestande, deren Nachprifung
dem anderen Teil nicht mehr moglich ist, bleiben unbericksichtigt.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber bei einer Auftragssumme von mehr als 75.000
€ brutto Bautagesberichte zu erstellen und diese dem Auftraggeber auf Verlangen, jedoch
héchstens woéchentlich, zu lbergeben. Die Bautagesberichte missen alle Angaben
enthalten, die fir die Ausfihrung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein
kénnen, insbesondere Uber Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der auf der Baustelle
beschaftigten Arbeitskrafte, Stundenaufwand nach Zahl und Art der eingesetzten
Groligerate, Zu- und Abgang von Baustoffen und Geraten, Art, Umfang und Ort der
geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben (ber den Baufortschritt (Beginn und
Ende von Leistungen gréReren Umfanges, Menge der nach den einzelnen Positionen des
Leistungsverzeichnisses eingebauten Baustoffe und Bauteile, Betonierungszeiten und
dergleichen), Abnahme nach § 12 Abs. 2 VOB / B, Unterbrechung der Ausflihrung
einschl. kirzerer Unterbrechung der Arbeitszeit mit Angabe der Griinde, Gber Unfélle und
sonstige Vorkommnisse.




2.5.Von allen wichtigen Mallnahmen auf der Baustelle, insbesondere vom Beginn aller
wichtigen Teilleistungen, ist der Auftraggeber rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.

3. Ausfiihrungsfristen (zu § 5 VOB / B)

Der Auftragnehmer muss mit den vorbereitenden Arbeiten wie Einrichtung der Baustelle, Anfuhr
der erforderlichen Maschinen, Bau- und Werkstoffe, Beschaffung und Gestellung der nicht am
Lager vorratigen Baustoffe sowie Anfertigung aller Werkzeichnungen -soweit erforderlich - sofort
nach der Zuschlagserteilung beginnen. Bei gréReren Baumalinahmen ist die Abstimmung der
verschiedenen Auftragnehmer wegen des zeitlichen Ablaufes untereinander im Benehmen mit
dem Auftraggeber erforderlich.

Zur Vollendung der Ausflihrung gehéren auch die RGumung der Baustelle und die Instandsetzung
und/oder Wiederherstellung der Lagerplatze und dergleichen, soweit der Auftraggeber nicht eine
Ausnahme zul3sst.

4. Mangelanspriiche (zu § 13 VOB / B)

Der Auftraggeber kann verlangen, dass vor Ablauf der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche eine
gemeinsame Besichtigung der Leistungen stattfindet. Fiir spater hervortretende Schaden, die in
Folge schlechter Beschaffenheit der verwendeten Baustoffe auftreten oder sonst wie auf ein
Verschulden des Auftragnehmers zurtickzufiihren sind, bleibt der Auftragnehmer auch Uber die
vereinbarte Mangelanspruchsfrist hinaus nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen
haftbar.

5. Abrechnung (zu § 14 VOB / B)

Die Schlussrechnung ist mit allen Anlagen (Aufmale, Zeichnungen und Massenberechnungen)
in dem in § 14, Absatz 3 der VOB / B festgesetzten Zeitraum nach Fertigstellung der Leistungen
einzureichen.

6. Stundenlohnarbeiten (zu § 15 VOB / B)

Stundenlohnarbeiten dirfen nur mit ausdriicklicher Genehmigung des Auftraggebers ausgefihrt
werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Nachweise vorzulegen.

7. Zahlungen (zu § 16 VOB / B)

7.1. Zur Vermeidung von Stoffpreisgleitklauseln ist der Auftraggeber bereit, bei
Leistungsvertragen mit hohem Stoffkostenanteil auf Antrag eine Vorausleistung zu
gewahren. Die H6he der zu gewahrenden Vorausleistung richtet sich nach dem Umfang
der erforderlichen Stoffmengen und wird jeweils vom Auftraggeber festgesetzt. Als
Sicherheit hat der Auftragnehmer eine unbefristete selbstschuldnerische Birgschaft in
Hoéhe der zu zahlenden Vorausleistung beim Auftraggeber vor der Zahlung zu hinterlegen.
Aulerdem haben der Auftraggeber und seine Priiforgane das Recht, sich jederzeit an Ort




7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

und Stelle von der tatsachlichen Einlagerung der Stoffe zu Uberzeugen. Zahlungen
werden erst dann geleistet, wenn der Nachweis Uber die Beschaffung der Stoffe geflihrt
ist, Rabatte und sonstige Preisnachlasse - mit Ausnahme des Skontos - an den Preisen
abgesetzt sind und wenn die sonstigen vorstehenden Voraussetzungen erfiillt sind.

Der Auftragnehmer kann Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 VOB / B nur dann
verlangen, wenn er gleichzeitig das Eigentum an den auf der Baustelle angelieferten
Stoffen und Bauteilen dem Auftraggeber Ubertragt. Mit dem Antrag auf
Abschlagszahlungen erklart der Auftragnehmer gleichzeitig, dass er zur
Eigentumsubertragung berechtigt ist und das Eigentum Ubertragen will. Mit der Zahlung
des entsprechenden Abschlags nimmt der Auftraggeber das Angebot zur
Eigentumstibertragung an.

Sofern der Auftragnehmer von einer Eigentumsibertragung der auf der Baustelle
angelieferten Stoffe und Bauteile absehen will, kann er eine Abschlagszahlung nur dann
beanspruchen, wenn er eine entsprechende Sicherheit durch Beibringung einer
selbstschuldnerischen Biirgschaft eines Kreditinstitutes dem Auftraggeber Gbergibt. Die
Blrgschaftsurkunde wird zuriickgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, fir welche die
Sicherheit geleistet worden ist, in das Eigentum des Auftraggebers (ibergegangen sind.

Abschlagszahlungen werden im Allgemeinen monatlich, jedoch nicht ofter als alle zwei
Wochen gewahrt. Als nachgewiesen gelten nur 95 v. H. der jeweils berechneten
Lieferungen und Leistungen, soweit die Rechnungen nicht als Abrechnung Uber
selbststandige Teilleistungen anzusehen und durch prifbare Aufstellungen aufgrund
gemeinsamer Aufmessungen belegt sind.

Erscheint der Einbehalt (Rickhalt) von 5 v. H. nicht ausreichend, um die bei der
Uberschlagigen Ermittlung der Leistungen und Lieferungen auftretende Unsicherheit oder
die dem Auftraggeber etwa zustehende Gegenforderung zu decken, so kann der
Auftraggeber den Einbehalt entsprechend erhéhen.

Wenn sich bei der Priifung der Schlussrechnung herausstellt, dass sie nicht prifbar ist,
beginnt die Frist fir die Schlusszahlung erst mit Vorlage der prifbaren Schlussrechnung.

Auf die Nichtprifbarkeit der Schlussrechnung ist der Auftragnehmer unverziglich
hinzuweisen. Der Zeitraum fir Einwendungen gegen die Priifbarkeit der Schlussrechnung
ist auf 30 Tage nach Rechnungszugang beschrankt (§ 16 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 und 3 VOB/B).

Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber kénnen nur mit Zustimmung
des Auftraggebers abgetreten werden.

Schlusszahlung

7.7.1. Werden nach Annahme der Schlusszahlung Fehler in den Unterlagen festgestellt,
ist die Schlussrechnung zu berichtigen. Auftraggeber und Auftragnehmer sind
verpflichtet, die ihnen danach zustehenden Betrage sich gegenseitig zu erstatten.

7.7.2. Fehler in den Unterlagen der Abrechnung sind:




- Aufmaldfehler, Abweichungen in Aufmallisten und
Abrechnungszeichnungen von der tatsachlichen Ausfihrung oder
untereinander, soweit diese der Schlussrechnung beigefiigt sind;

- Rechenfehler, d. h. Fehler in der Anwendung der allgemeinen Rechenregeln
der Rechnungsart einschlief3dlich Kommafehler;

- Ubertragungsfehler in Unterlagen einschlieBlich Seiteniibertragungsfehler
in Unterlagen, die der Schlussrechnung beiliegen.

8. Streitigkeiten
8.1. In besonderen Fallen kann ein Schiedsgericht eingesetzt werden, wenn nach Art des
Streites die schiedsrichterliche Erledigung beiden Parteien angezeigt erscheint und von
beiden Parteien vereinbart wird.

8.2. Streitigkeiten aus dem Vertrag sind im Allgemeinen im ordentlichen Rechtsweg
auszutragen.

8.3. Erfullungsort und Gerichtsstand flir beide Teile ist Hagen.

9. Geschiftsbedingungen des Auftragnehmers

Geschéaftsbedingungen, insbesondere  Zahlungs- und  Lieferungsbedingungen des
Auftragnehmers, Angaben Uber Erflllungsort und Gerichtsstand, gelten nur dann, wenn sie vom
Auftraggeber ausdriicklich angenommen worden sind.




